ООО «СельЭнерго»
Пояснительная записка 
к материалам (сметам), обосновывающим стоимость 
инвестиционной программы ООО «СельЭнерго» на 2022-2026 г.г.

Сметные расчеты к инвестиционным проектам подлежащих модернизации в инвестиционной программе составлены в программе «Гранд-Смета» в ценах, сложившихся на 01.02.2021 года. Цены на материалы,  при составлении смет взяты на основе конъюнктурного анализа цен поставщиков материалов. 
1. Проекты модернизации ВЛ-0,4 кВ: М_ИПСЭ01, М_ИПСЭ03, N_ИПСЭ06, О_ИПСЭ07, О_ИПСЭ08, Р_ИПСЭ10, Р_ИПСЭ11.
Каждый проект модернизации ВЛ-0,4 кВ состоит из трех смет:
· Смета на проектные работы
· Смета на строительно-монтажные работы
· Смета на установку системы АСКУЭ

2. Сметы на модернизацию ВЛ-10 кВ фид. «ГПТУ-1» и «ГПТУ-2» от ПС-35/10 кВ «КПД» в пгт Вычегодский (проект М_ИПСЭ02) состоит из трех смет:
· Смета на проектные работы.
· Смета на строительно- монтажные работы фид. «ГПТУ-1»
· Смета на строительно- монтажные работы фид. «ГПТУ-2» с демонтажем старой воздушной линии, которая была выполнена с расположением обоих фидеров на одних опорах. 


3. Расчет стоимости автотехники по проектам М_ИПСЭ04 и Р_ИПСЭ09 сформирован на основе актуальных на момент создания инвестиционной программы ценами представленными организациями, осуществляющими торговлю планируемыми к закупке автомобилями. Цена выведена как среднее значение из представленных коммерческих предложений.

4. Расчет стоимости строительства административно-технического здания для персонала Красноборского участка ООО «СельЭнерго» составлен на основе коммерческих предложений организаций, занимающихся данным видом деятельности. Проект М_ИПСЭ05. Цены в предложениях даны на 1 кв. м. площади строительства, и включают строительство «под ключ». Цена строительства выведена как среднее значение из представленных коммерческих предложений.
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